

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 **Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal**
LV: KEB_BT-B_Teilö.. **Umbau Ladenfläche zum teilöffentlichen WC im EG ..**

Positionsnummer Text

- 1. **Herrichten und Erschließen - KG 200**

- 1.1. **Baustelleneinrichtung / Rückbau**

- 1.1.20. *** Bedarfsposition ohne GB
OPTIONAL: BE auf der Straße

 Im LV Umbau 7.OG enthalten

- 1.1.30. *** Bedarfsposition ohne GB
OPTIONAL: Reinigung der BE-Fläche

 Im LV Umbau 7.OG enthalten

- 1.1.40. **tägliche Reinigung der Laufwege auf der Etage des WC-Umbaus**

 Der Preis bezieht sich auf eine Bauzeit von 20 Arbeitstagen

- 2. **Ausbau KG300**

- 2.1. **Bodenarbeiten**

- 2.1.70. **Aufarbeiten und Trennen des Bodenrosts im Bestand**

 Der angebotene EP bezieht sich auf einen Laufmeter Rollrost.

- 2.1.80. *** Bedarfsposition ohne GB
ALTERNATIV: Neues Rollrost für Bodenkonvektor

 Der angebotene EP bezieht sich auf einen Laufmeter Rollrost.

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 **Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal**
LV: KEB_BT-B_Teilö.. **Umbau Ladenfläche zum teilöffentlichen WC im EG ..**

Positionsnummer Text

- 2.1.90. *** Bedarfsposition ohne GB
ALTERNATIV: Neues lineares Längsstabrost für Bestands-Bodenkonvektor

Der angebotene EP bezieht sich auf einen Laufmeter Rollrost.
- 2.2. **Trockenbau - Wandarbeiten**
- 2.2.10. **Trockenbauwand GKBI 11 cm, beidseitig doppelt beplankt**

Gem. Beschreibung als W112 d 125 mm angeboten
- 2.2.20. **Trockenbauwand GKBI 11 cm, einseitig doppelt beplankt**

Gem. Beschreibung als W626 GKBI angeboten
- 2.2.30. **Trockenbauwand GKBI 12,5 cm, beidseitig doppelt beplankt**

Gem. Beschreibung als W112 d 125 mm angeboten
- 2.2.40. **Trockenbauwand GKBI 15 cm, beidseitig doppelt beplankt**

Gem. Beschreibung als W112 d 150 mm angeboten
- 2.2.50. **Trockenbauwand GKBI 21 cm, beidseitig doppelt beplankt**

Wg. Angabe d 210 mm als Doppelständerwand W116 angeboten
- 2.8. **WC-Trennwandsystem**
- 2.8.10. **WC-Trennwandsystem SY.01, Damen**

Angeboten ist das Fabrikat Schäfer EF-3 Altus.

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 **Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal**
LV: KEB_BT-B_Teilö.. **Umbau Ladenfläche zum teilöffentlichen WC im EG ..**

Positionsnummer Text

2.8.20. **WC-Trennwandsystem SY.01, Herren**

Angeboten ist das Fabrikat Schäfer EF-3 Altus.

2.11. **Ausstattung**

2.11.10. **Elektronik-Waschtischarmatur (sensorgesteuert) WA.01**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten (Position 1.2.3.12).

2.11.30. **Elektronik-Seifenspender A, Wandmontage**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten (Position 1.2.3.11).

2.11.40. **Elektronik-Desinfektionsmittelspender B, Wandmontage**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten (Position 1.2.3.10).

2.11.50. **WC-Bürstenset C, Wandmontage**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten (Position 1.2.3.20).

2.11.60. **WC-Großrollenhalter F, Wandmontage**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten (Position 1.2.3.18).

2.11.70. **Doppelhaken E, Wandmontage**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten (Position 1.2.3.21).

2.11.80. **Hygieneabfallkombination D, Wandmontage**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten (Position 1.2.3.09).

Auftragnehmerkommentare (Hinweise zum Angebot)

Projekt: NW25-507546 **Kranzler Eck Berlin _ MA PayPal**
LV: KEB_BT-B_Teilö.. **Umbau Ladenfläche zum teilöffentlichen WC im EG ..**

Positionsnummer Text

2.11.90. **Anpassungen allgemein, Kleinteile**

Diese Leistung ist bereits im LV Sanitär enthalten.

3. **GU-Zuschlag**

3..20. **Bauzwischenreinigung**

Diese Leistung ist bereits in Titel 1.1 enthalten.

3..30. **Bauendreinigung (Feinreinigung vor Übergabe)**

Diese Leistung ist bereits in Titel 1.1 enthalten.

3..40. **Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo)
nach BaustellV**

Im LV Umbau 7.OG enthalten

LVs Zusammenfassung LVs

LV 01 LV Mechanik
LV KEB_BT-B_Teilöff. WC Umbau Ladenfläche zum teilöffentl..

Summe LVs Zusammenfassung LVs